契約審閱權
本契約及簽約注意事項於中華民國   年  月  日經甲方攜回審閱。
（審閱期間至少為7日）
甲方簽章：
乙方簽章：
健康住宅裝修承攬契約書
□設計服務   □工程服務   □其他服務
案件名稱：
     
一式二份
（申請裝修消保會的相關社會服務須一式三份）
※申請裝修消保會的相關社會服務。
  □ 合約書、設計圖、估價單審閱。
  □ 價金信託（一般履約保障）。
  □ 協助驗收。
  □ 裝修履約保證（包括以上三項）。
  □ 裝修優惠貸款。

□ 居家空氣品質檢測
	合約編號
	
	核准日期
	    年    月    日


住宅消保會 105/01/28

立契約書人  屋主：                                      (以下簡稱甲方)
            業者：                                      (以下簡稱乙方)
第1條 案件名稱：                                                  
第2條 案件地點：                                                 
第3條 契約時間
自中華民國    年    月    日起至    年    月    日止。  
第4條 屋況資訊 
        □預售屋、 □新成屋、 □中古屋（屋齡：   年）。
依建築物平面圖或實測面積 (自牆內緣實際量測為準)。

        現況面積     平方公尺（約     坪）。

第5條 各項服務費用（預估）說明（請勾選）。
※建議向裝修消保會申請《價金信託》以保障雙方權益。
        A、□設計服務：                 元整（如附件1-1、1-2）。
        B、□工程服務：                 元整（如附件3）。
           實際工程費用以不超過初估工程費用（10%）為原則，若經甲方同意則
           不在此限。
        C、□其他服務：                 元整（如附件2-1、2-2）。
        ※綜上項目合計：                元整（新台幣含稅）。
第6條 A、□設計服務付款約定
   服務期間    年    月    日起至    年    月    日止。
        ※建議向裝修消保會申請《價金信託》以保障雙方權益。
         1、《設計契約簽訂》現場會勘測量前，甲方支付設計服務費用（10 %）
            計         元整（如附件1-1）預計完成時間    年    月    日。
         2、《設計第一階段》平面圖系統完成，甲方支付設計服務費用（40 %）
            計         元整（如附件1-1）預計完成時間    年    月    日。
         3、《設計第二階段》立面圖系統完成，甲方支付設計服務費用（50 %）
            計         元整（如附件1-2）預計完成時間    年    月    日。
第7條 B、□ 工程服務付款約定
   服務期間    年    月    日起至    年    月    日止。
        ※建議向裝修消保會申請《價金信託》以保障雙方權益。
         1、《工程第一階段》完成後，甲方支付工程服務費用（25%）
            計         元整（如附件3）預計完成時間    年    月    日。
         2、《工程第二階段》完成後，甲方支付工程服務費用（25 %）
            計         元整（如附件3）預計完成時間    年    月    日。
         3、《工程第三階段》完成後，甲方支付工程服務費用（25 %）
            計         元整（如附件3）預計完成時間    年    月    日。
         4、《工程第四階段》全部項目驗收完成並取得室內裝修合格證明後，甲方
            支付工程服務費用（25%）計        元整。    年    月     日。
         ※工程範圍：依（如附件3）乙方提出，經甲方認可之設計施工圖說文件
                   （含施工圖、估價單及施工說明書等）施工。
·  ※上述工程服務費用已包括完成本裝修工程所必須之一切工程項目。各估  價單所列項目以一式定價者，視為已包括完成該工程項目所必要之一切材料、零件、配件、工法及人工之總價。
         ※凡設計圖說內未載明而為完成本裝修工程所必須，或依一般工程慣例所
           必須施作之工程項目，乙方亦應確實完成之，且不得拒絕推諉或要求加
           價。
第8條 C、□其他服務付款約定
   服務期間    年    月    日起至    年    月    日止。
   ※建議向裝修消保會申請《價金信託》以保障雙方權益。
 1、□《監工管理》
  若需由乙方協助督導施工，得另支付乙方施工督導服務費用
  計             元整。（如附件2-1）   
         2、□《室內裝修許可並取得室內裝修合格證明》（如附件2-2）
            2.1、乙方代甲方申請取得室內裝修許可及消防審查申請之各項規費，  
                於申請送件前 5 日應由甲方全數預付，於取得室內裝修合格證明
                時即完成服務。
                計              元整 (含憑據按實核銷)。
            2.2、乙方須盡義務，告知甲方申請《室內裝修許可並取得室內裝修合
                格證明》以免日後罰款之責。
                甲方未指示乙方申請室內裝修許可。
                甲方簽名或蓋章                日期:    年   月   日。
            2.3、如依甲方之需求可能無法取得室內裝修許可或有違反相關建築法
                令之情形者，乙方應即時告知甲方。      
        2.4、建築物室內裝修設計或施工涉及固著於建築物構造體之天花板、內
                部牆面或高度超過一點二公尺固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用
                之隔屏之裝修施工或分間牆之變更者，應申請審查許可。

            2.5、裝修材料應合於建築技術規則之規定，且不得妨害或破壞防火避
                難設施、消防設備、防火區劃及主要構造。 
            2.6、乙方登記證書字號或專業證照字號：                      
第9條 設計變更
1、乙方應配合辦理：
        1.1、乙方提供之設計圖說文件，應符合甲方實際裝修需求，並具備可
            發包委請第三人施作工程之完整設計圖說品質要求。
           1.2、乙方應依契約之各階段工作期限，提出設計圖說供甲方確認，甲方
               需於 7 日內確認完成或以書面說明修改內容，乙方應依甲方之需
               求修改設計，所需工作天數視修改項目多寡，若修改項目眾多或需
               重新變更規劃設計，由甲乙雙方另行協議之，不計入原定工作期。

           1.3、若甲方未回復，乙方需再做第二次通知，甲方再次接獲通，於 7 日
               內如仍未確認並通知乙方者，推定完成確認程序。
           1.4、本契約之外的新增項目，或原契約內的減少項目，依據本契約估價
               單之單價，就各階段以書面確定服務追加、追減費用，並依各階段
               計算支付完成。
2、乙方不得要求增加工作期限及服務費用：
           2.1、規劃設計辦理期間，因政府法令變更而導致需辦理變更設計事項。

           2.2、原設計圖說未符合甲方要求之功能需求或可歸責乙方因素而導致之    
               變更設計者。
           2.3、若設計估算後工程費用超過契約預算，甲方若不同意者，乙方應會
               同甲方調整細部設計及施工圖。如乙方不調整，甲方得通知乙方停
               止工作，並得終止契約。
           2.4、於契約期間內，因乙方設計圖說文件不清導致工程施作無法依據進
               行，乙方須無償協助甲方修正、補圖。若因甲方增加設計內容或變
               更設計則不在此限。

           2.5、乙方作有利於甲方之修改且經甲方同意者。
3、雙方共同協議
   3.1、其他不可歸責於甲乙雙方之事由導致需變更設計時，變更設計費由
       雙方共同協議分攤。

           3.2、設計變更致使局部或全部重新設計規劃，其合理延展工程期限，由
           雙方協議之。
第10條   設計不當責任
1、乙方未於第六條約定期限內，交付完整設計圖說予甲方時，自遲延之日
   起，應按日依約定設計費總價之千分之五計算遲延違約金，賠償予甲方。
2、乙方交付予甲方之各設計圖說，如有違反第九條第1項第1款之情形，甲
   方得定相當期限（至少10日），通知乙方予以補正；如乙方未於期限內補 
   正時，甲方除得解除本委任設計合約，請求乙方全數退還已付設計費外，
   並得向乙方請求按本合約設計費20％計算之違約金作為損害賠償。
3、乙方之設計服務係為符合甲方之需求，因乙方設計不當導致住宅裝修無
   法使用或造成甲方之損害，應由乙方負責賠償。

4、甲方執意提出之特殊設計要求，經雙方書面簽認，若施作後無法使用或
   產生任何損害，均由甲方自行負責，與乙方無涉。

第十條之一 提前終止合約
        1、甲方應於接獲乙方提供各工程圖說與建材選用確認單、各期工程進度表
           後 3 日內，完成內容確認，並將確認結果以書面簽字通知乙方。
         2、甲方若未於前述期限內以書面簽章通知乙方，則視為甲方提前終止本合
           約，乙方無須進行後續工程施作。
第11條   工程變更
           1、設計圖得經雙方同意簽名後開工，施工後其增減部分如與本契約附件
              內所訂項目相同時，即比照該單價計算增減金額。其增減項目與本契
              約附件有所不同時，應由雙方議定其金額。由甲乙雙方書面簽認後施
              工，並作為本契約之附件。
           2、增減工程價款之支付，經雙方書面簽認後，依各階段完成後支付。
           3、因甲方指示取消部份工程，若已訂購之成品、半成品、材料，依契約
          之訂購單價計算，由甲乙雙方協議處理。

           4、設計變更、工程變更致使局部或全部停工，其合理延展工程期限，由
          雙方協議之。

           5、乙方違反第1項約定，未經甲方簽章確認，而擅自、逕行各工程設計
          圖、估價單內容項目作變更或追加施作，該變更追加施作均不計價，
          且乙方不得再以任何理由向甲方主張請款。
第12條   工期展延

  1、下列情事需展延合理工期，其天數由雙方協議之：

          1.1、甲方變更設計：包含施工前或施工中，甲方書面指示，要求變更原
              始設計、機能、空間尺寸、材料及施工方法等，而導致局部或全部
              停工。

          1.2、因等候甲方確認之施工圖說文件，致局部或全部停工。
          1.3、因配合甲方另行發包第三人工程而未能按期施工，進行而指示局部

              或全部停工者。
          1.4、不可抗拒之天災、人禍等因素。
          1.5、非可歸責於乙方因素所致之延遲或停工者。
         2、前項得展延之情形，乙方應於該事由發生後3日內以書面載明，並即時
            提交甲方協議簽認之，如逾期提出，視為放棄以該事由申請展延工期。
第十二條之一  材料查驗
1、涉及本裝修案各期工程所使用之材料、設備，包括廚具、衛浴設備等，應由乙方提供專業建議，由甲方逐項選擇、指定後書面載明於建材選用確認單。甲方未選擇、指定之前，乙方不得擅自、逕行採購或轉包予第三人施作，否則甲方得不予承認，並由乙方全數承擔因向第三人採購或轉包所需之任何費用，且乙方不得以任何理由向甲方要求賠償或補貼。
       2、本裝修工程開工後，乙方發現該約定之工程項目中，甲方尚有未選擇、指定使用材料、設備之情況，乙方應立即通知、提供專業建議予甲方。甲方應於乙方提供專業建議後 3 日內作出選擇、指定，否則乙方得暫停該工程項目，因此造成施工順序項目之工程延宕，乙方不負遲延賠償責任。
3、涉及本裝修各期工程所使用之材料、設備，包括廚具、衛浴設備等，應於建材選用確認單載明規格、品牌、型號、生產日期及國內外產地之要求為準，並應檢附相關防蟲、防焰、防潮、防震或環保綠能之證明文件。除經甲方簽認同意免提供該材料樣本之部分者，均應提供甲方樣本，以備檢查及驗收。
4、涉及本裝修各期工程所使用之材料，乙方應於施工前預先通知甲方於工地查驗。乙方通知甲方檢查各期工程所使用之材料時，並應提出前項所列之相關證明文件。
5、甲方未完成各期工程所使用材料之查驗前，乙方不得逕自施工，否則因此衍生之拆卸、清運或更換等一切費用或損失，概由乙方承擔。
6、經甲方檢查不合格之材料，乙方應立即撤離工地，否則甲方得以廢棄物處理之。經甲方檢查合格之材料，視為甲方所有，非經甲方同意不得撤離工地，且乙方應善盡代為保管之責任。
7、經甲方查驗不合格之材料，乙方應立即依甲方簽認之建材選用確認單所載予以更換，並再依前述第4、項約定通知甲方查驗之。
8、乙方非經甲方親自書面簽章同意，不得擅自、逕行變更甲方簽認建材選用確認單上所列建材，或以其他（原）建材選用確認單所列以外之建材替換之，否則該變更、替換之建材不計價，乙方絕無異議。
第十二條之二   監工責任
  1、乙方得選派具有裝修專業及經驗之監工人員常駐工地負責管理施工之一
  切事宜，並接受甲方監督。
  2、乙方向甲方請領第七條各期工程服務費時，並應將各期施工項目完成之
  照片提供予甲方。
第13條   各階段工程驗收

           1、甲方未指示乙方申請室內裝修許可，以致乙方於施工期間遭遇罰款之
              情形，甲方應立即繳付完畢。
2、本工程各階段完工時，乙方應書面通知甲方驗收，甲方應於收到通知 
         日起10日內會同乙方進行驗收。如甲方未於期間內會同驗收，經乙方     
         第二次書面催告定10日內甲方仍未會同驗收者，推定完成驗收程序。
      3、經甲方驗收發現施作與估價單內容項目不符、有未完工或瑕疵部分，
         乙方應於驗收紀錄後與甲方協商約定期限內完成修復，並通知甲方再
         行驗收。
           4、乙方未於期限內完成修復，經甲方催告，乙方仍未妥善進行修復，
              甲方得暫停支付本期工程服務費用，並得提出聲請調解或終止契約。
           5、乙方於施工期間，因工程管理疏失造成甲方或第三人之損失，損失之
              金額應由乙方負責賠償。
   6、若甲方尚未支付該階段工程費用前，乙方所備妥於現場未固著前之裝
      修材料，其所有權歸乙方所有。
           7、工程如有未完工、或施工品質瑕疵，甲方得向乙方主張承攬價值減損
              、重新施作及損害賠償、瑕疵擔保、或其他損害賠償責任。 
           8、承攬工程品質之瑕疵，經由驗收完成後逾5年者，甲方不得主張。
           9、乙方提供給甲方之住宅裝修設計、工程服務、傢俱及飾品完工10日後
             ，住宅內以巡檢式檢測儀器所測得之甲醛（HCHO）及總揮發性有機化合物（TVOC）即時濃度須符合行政院環保署發布室內空氣品質標準第二條規定之標準值（詳見附件四）。若非乙方負責設計、採購之傢俱及飾品對於室內空氣品質的影響，則不在驗收範圍內，由甲方自行負責。
第14條   甲方負責事項
           1、乙方施工期間，如有第三人就甲方之合法權利提出異議或阻礙本裝修
              工程進行者，應由甲方負責排除，否則乙方因此所受之損害應由甲方
              賠償。

           2、本工程若由甲方提供材料而未能按期供應，或因配合甲方另行局部發
              包第三人執行工程而未能按期施工，致使乙方之工程進度遲延時，得
              依遲延日數展延工程期限，其延長期間逾30日致乙方受有損害者，應
              由甲方賠償。

第15條   乙方應負責事項

           1、乙方應依本契約書、所附設計圖說文件及估價單內容施工，其有違反
          致甲方或其他第三人任何損害，乙方應負賠償責任。                                                                               
       2、乙方得依專業分工原則，依不同施作項目分工予專業人員協助完成，
             但不得將本工程全部轉包或全部分包給第三人等。

           3、乙方應維持工程各階段之環境清潔，若施工期間有造成公共設施之損
              害應負責修復或賠償。

           4、乙方應採取適當之安全措施，以避免發生工作人員或他人生命、身體、
          健康或財產、損鄰之事故；如遇有緊急事故，乙方應立即採取必要之
          措施，並儘速通知甲方。

           5、乙方應遵守環境保護、勞工安全衛生等相關法規，並辦理有關工程意

              外保險及火災保險。

第16條   甲方提前使用

          於總工程未完工之階段或狀況，甲方有提前使用已完工部份之需求，應會
          同乙方先進行該需求部份之驗收，並以書面備忘錄簽認後使用之，且甲方
      應負保管維護之責。若因提前使用導致總工程延宕，或造成損害瑕疵時，
      甲方應負其責。

第17條   違約金（遲延）
           1、甲方違約之處理：
              甲方未依約定付款時，經書面催告 7 日仍未履約付款時，甲方應依
              工程總價千分之一為每日遲延違約金予乙方；工程期間內因可歸責於
              甲方之事由亦同。違約金總額以總價百分之二十為限。
           2、乙方違約之處理：
              2.1、乙方如未於各階段工程期限內完成者，乙方應依工程總價千分
                  之一為每日遲延違約金予乙方；工程期間內因可歸責於乙方之
                  事由亦同。違約金總額以總價百分之二十為限。
              2.2、乙方未依本合約第七條所定期限通過全部項目驗收並取得室內
                  裝修合格證明時，除依前項賠償甲方違約金外，乙方另須賠償
                  甲方因延宕需向第三人承租房屋所支付之租金。
              2.3、上述違約金得由甲方於應付乙方之工程款中增減，乙方不得異
                  議。
第18條   契約解除
  1、甲方簽約後，遲延未交付場地超過 30 日，乙方無法進場施工。
  2、乙方簽約後，未依約定期限延遲超過 30 日無法進場施工者。
  3、未經雙方書面同意將本契約之權利義務轉讓予第三人。
第19條   終止契約之事由

           1、甲方之終止權：

              本契約工程未完成前，甲方得以書面終止契約，但應賠償乙方因契約
              終止而產生之損害。

              乙方有下列情形之一者，甲方得以書面終止本契約：

              1.1、因可歸責於乙方之事由致未能依各階段規定施工期間完成工作，
               經甲方書面催告逾15日仍無法完成者。

              1.2、乙方將本契約工程之權利義務轉包或轉讓予第三人承作者。
              1.3、乙方承攬前或簽訂合約後所提供書面資料、廣告內容、估價單、
                  設計圖、追加減資料等與施作內容不符，如第十三條之3~ 7項者，
                  並經催告、通知乙方仍不妥善處理之情形。並可依公平交易法、
                  消費者保護法處罰之。
           2、乙方之終止權：

              甲方未依約定付款時，經乙方書面催告逾 15 日，仍未給付者，乙  
              方得以書面終止本企約。
              甲方有下列情形之一者，乙方得以書面終止本契約：

              2.1、因可歸責於甲方之事由致未能依各階段規定施工期間完成工作，
               經乙方書面催告逾 15 日仍無法完成者。

              2.2、甲方將本契約之權利義務轉讓給第三人。
第20條  終止及解除後之計價及損害賠償
         1、可歸責甲方時：
            1.1、就乙方各期工程已完成項目，且通過驗收者，則為甲方所有，甲
                方同意依照估價單之該工程完成比例，計算應支付予乙方之款。
            1.2、乙方已預先訂購之客製化之成品與半成品、材料，依估價單項目
                單價計算之，由甲方收購。乙方若願收購，則由雙方協議價購。
          2、可歸責乙方時：
            2.1、就乙方各期工程未完成項目，包括尚未施作項目，及已施作但因
                瑕疵未通過驗收者，乙方同意依各工程估價單，扣除各該項目之
                計價，不再向甲方請款。     
          2.2、已預先訂購之規格成品、材料由乙方自理，甲方毋須支付費用。
              甲方若願收購，則由雙方協議價購。客製化商品需經甲方確認後
              ，且確實無誤則不在此限。
          3、若雙方無法達成共識得依據第二十四條。
第21條 第三人施工
            1、甲方於契約內容之外項目，另找第三人施作或安裝設備，因故意、
               過失或施工不當等過失導致乙方所承攬工程內容遭受損害，乙方應 
               就損害部份先行修復，再向第三人請求損害賠償，其損害賠償責任
               不得歸咎甲方。
            2、因前項情形導致該階段工程延宕，甲方應免責乙方，不計乙方遲延
               違約罰金，該階段時間並應延展之，俾乙方完成損害修復。
第二十二條  保固期限及範圍
1、本合約自完工驗收通過後起保固一年，在保固期間內，各工程項目如有
變形、裂損、坍塌、漏水、脫漆、褪色、鏽蝕、蟲蛀、剝落或缺損等任
何損壞或瑕疵出現時，除乙方能證明該損壞或瑕疵係因人為操作不當使
            用或故意破壞所致，乙方應負責免費修復及瑕疵擔保相關責任。
         2、本工程出現前項所列之損壞或瑕疵時，甲方得以書面通知乙方，乙方應
於甲方書面通知後 10 個工作天內，立即修復完成。依損壞或瑕疵情
事，如有延長或調整前述修復期限時，則乙方應於甲方書面通知後三日
            內，以書面回覆甲方請求延長或調整之理由，另由雙方以專業、誠信協
            商定之。
         3、前項修復期限內，若乙方未完成修復時，甲方得依據第二十四條所列提
            出消費糾紛申訴聲請調解，主張行使由第三人完成修復，並向乙方請求
            修復之所有費用支出。
第二十三條   通知送達

    1、本契約雙方若需通知對方辦理事項應以書面通知，依本契約所載之
       地址為準，任一方如有地址變更或公司商業變更、停業、歇業、解
       散等時應立即通知對方。
    2、雙方以若郵寄遭拒收或無法送達而退回二次者，以最後退件日推定
       已依本契約受通知。
    3、雙方均可運用（電子郵件或其他通訊軟體等約定方式）告知對方通
       知之事由。

第二十四條   未盡事宜及糾紛爭議之處理

            1、本契約發生糾紛爭議時，雙方可向當地鄉鎮市調解委員會或社團法 
               人中華設計裝修消費者品質保護協會（裝修消保會）全國唯一全國
               性專業型消費者保護團體、各地消保官，提出消費糾紛申訴聲請調
               解，協助雙方順利解決糾紛問題。
            2、因糾紛爭議需現況證據保全鑑定時，其費用應由雙方共同分擔。
            3、經現況證據保全鑑定後，甲方即可委託第三人施作後續修繕工程。
            4、關於本合約所生糾紛，如有提起民事訴訟必要，雙方同意由甲方住
               所所在地或本裝修工程所在地之法院為第一審管轄法院。
第二十五條   個人資料保護法
    乙方保證僅得於履行本契約之範圍內，所蒐集處理知悉甲方個人或
    相關資料及秘密決不外洩及利用，如有違反應賠償甲方因此所衍生之
    損害。但若經甲方明確授權另有約定者則不在此限。
第二十六條   著作權之歸屬
    1、除另有約定外，依本契約所完成之設計圖說，其著作財產權屬於乙 
       方。惟甲方已支付乙方設計服務費用時，甲方得持用該設計圖說委
       請第三人施作相關工程。
    2、甲方欲使用前項設計圖說於本契約以外之工程地點或其他用途時，
       須經乙方書面同意，但前項另有約定或甲方有合理使用之情形者，
       不在此限。
第二十七條   價金信託(履約保障)
            為保障雙方交易之價金安全，建議至（裝修消保會）申請價金信託(履
            約保障) 以保障雙方權益，其費用應由雙方共同分擔。
            ※勿信媒體亂象，假信託真騙財。

第二十八條   附件效力及契約分存

    契約附件及雙方補充之書面協議均為本契約之一部分。本契約正本二份，   
    由雙方各執一份為憑，並自簽約日起生效。（價金信託需多正本一份）
· 付件內容請雙方自行磋商調整。   
立委任契約書人
甲方（屋主）：
身分證字號：

地　　址： 
電　　話：
電子信箱：

經 辦 人：
電　　話：
電子信箱：

乙方（業者）：
統一編號：
負 責 人：
身分證字號：
地　　址： 
電　　話：
電子信箱：

經辦人（連帶保證人）：
身分證字號：
電　　話：
電子信箱：

中華民國
    
年　       　月　       　日
 ■附件1-1《乙方設計服務範圍、時間及服務費用估價單》   
	設計
第一階段
	服務範圍內容
	設計服務費單價
	備  註

	室內環境規劃、空間設計初步構想及簽約。
◆本階段預計完成時間：
      年
      月
      日 
◆甲方檢視同意平面系統圖面簽認時間：
      年
      月
      日
接 續
設 計
第二階段
	現況調查或測繪平面：
□提供甲方設計需求、圖面資料閱讀及整理。
□現場勘察及測量、繪圖
 、拍照。
□擬定工作預定期程。
□擬定工程概算。
就甲方需求，草擬室內空間計畫，包括：
□平面配置圖、修正。
□設計意象示意圖或手繪
  草圖及說明。
□透視圖（3D或手繪）張。
□天花板造型設計、直接照明及間接照明等照明計劃及燈具選用。
□地坪舖面設計。
□材料使用及色彩計劃。
□空調之隱藏式或外露式送風機及主機位置，依甲方提供或同意之設備資料初步與天花板造型整合設計。

	現況測繪之總面積（平面、立面）
□每平方公尺（m2）
       元
□透視草圖每張
       元
◆本階段
共計
       元

	※就總工程預算及進度達成初步共識。
1.提供甲方設計需求
、圖面資料閱讀及整理、現場勘察及測量
、繪圖、拍照、工作預定期程、工程概算等資料，以達成初步共識。
2.老舊房子可能缺乏原設計圖面，須仔細測繪，在測繪時建議將建築物構造1B以上磚牆、消防、水電、插座等納入調查，在設計作業時納入安全考量。
3.乙方就甲方需求提出室內環境規劃及空間設計初步構想，
包括平面配置圖、設計意象示意及說明、
透視圖，以利溝通構想確認其造型及風格、尺度及色彩材質落實檢討。
4.如採用設計意象示意圖片及照片溝通，
較適合用於規模或裝修金額不大的案件。
5.如勾選透視圖項目
，模擬室內空間未來的樣子，設計服務費用單價以每張計算。


 ■附件1-2（續）《乙方設計服務範圍、時間及服務費用估價單》
	設計
第二階段
	服務範圍內容
	設計服務費
單價
	備  註

	空間尺度、色彩、材質具體設計
細部設計及施工圖
◆本階段預計完成時間：
       年
       月
       日 
◆甲方檢視同意立面系統圖面簽認時間：
       年
       月
       日
	依據《第一階段》之深化設計內容。
□主要牆立面或剖面圖（表現天花板及空間關係，及甲方需求之櫥櫃等基本尺寸）。
□平面配置圖（發包施工確定版本）

□天花板平面圖及詳圖。
□地坪鋪面平面圖及詳圖。
□磁磚鋪面計畫及詳圖。
□設計空間之各向立面圖及剖面圖。
□櫥櫃等內部功能使用細節圖說與細部大樣圖。
□照明、開關、插座、電話、電視、空調、消防設計配置。（不含系統櫃設計）
□依甲方提供之設備內容延伸規劃或調整。
□材料及色樣樣板。
□透視圖
□施工預定時程建議
□工程預算之編列

□施工規範及應注意事項


	□透視圖
每張
        元
□每
平方公尺m2
       元
◆本階段
共計
       元
	1.乙方就已確認的室內環境規劃及空間設計初步構想，發展設計案之主要牆立面或剖面圖、色彩、天花板造型設計、照明、地坪舖面設計、材料使用及色彩計畫等，向甲方做明確之說明。
2.深化設計內容項目，發展細部設計圖並繪製施工圖說。施工圖主要是提供給施工廠商據以施工，並由甲方確認是否依甲方需求設計之櫥櫃等功能尺寸及材料，並提出建議之總施工費用之預算估價供甲方參考。

3.設計服務費用單價以每平方公尺計算。

	
	擬定其他設備計劃，例如：
□廚具設備
□擬由乙方設計傢俱
□擬委託乙方代為採購傢俱
□擬委託乙方建議佈置飾品
	· 其他設備
預估
       元
（請附明細）
	甲方得選擇是否委託乙方設計，或另行委託其他專業廠商設計，但必須由乙方整合整體功能及風格。


註：本表係以約100平方公尺至300平方公尺內一般住宅規模之階段流程製作，僅供參考。
 ■附件2-1《其他服務：監工管理》   ※監工項目內容請雙方自行調整。       
	工作階段
	服務範圍內容
	設計服務費
單價
	備  註

	※施工督導
◆本階段預計完成時間：
       年
       月
       日 
至
       年
       月
       日 
（以工程承攪契約書為準）
	協助甲方發包及施工中重點督導包括：

□工程圖說說明會。
□補充資料。
□定期之工程檢討並重點監督（總共   次，每次   小時）。
□對於施工廠商提供之材料樣本審查。
□工程變更之指示。
□工程驗收。
	每
平方公尺m2
　　     元
◆本階段共計
        元
	督導視工期長短及現場需要而訂定之。督導重點需包括以下等項目：
(1) 現場放樣。
(2) 天花板高度。
(3) 牆體完成強度。
(4) 表面裝飾。
(5) 整體完工。
(6) 現場放樣。
(7) 天花板高度。
(8) 牆體完成強度。
(9) 表面裝飾。
(10) 整體完工。


	■附件2-2《其他服務：室內裝修許可、室內裝修合格證明》

	室內裝修許可：
 □該戶之建築物所有權狀影印本或買賣契約部分影印本。
 □使用執照影印本。      
 □該戶使用執照竣工圖。
 □其他                                     
※代辦事項：（不包括涉及使用執照用途變更及增改建行為之申請）
  依法代為申請室內裝修許可、竣工查驗、消防審查、消防竣工查驗，繪圖及
  申辦費用               元（規費不含在內）。
 《其他代辦申請書圖文件規費》                元。
註：
1、本表僅供300平方公尺內之一般住宅規模階段流程參考。
2、代辦《室內裝修申請》自中華民國    年    月    日提出申請送件。
3、代辦《室內裝修竣工查驗》自中華民國    年    月    日提出申請送件。


 ■附件3《價金信託▼ / 各階段進度驗收項目表》 ※驗收項目內容請雙方自行調整。
	各階段
	▼設計 第一階段
	▼設計 第二階段
	▼工程 第一階段
	▼工程 第二階段
	▼工程 第三階段
	▼工程 第四階段

	執  行
日  期
	年  月  日～     
  年  月  日止
	  年  月  日～     
  年  月  日止
	104年   月  日～ 104年  月  日止
	104年   月  日～     
104年  月   日止
	105年  月  日～     
105年  月  日止
	105年  月  日～     
105年  月  日止

	價  金
信  託
	□設計契約10%
□平面階段40%
	立面階段50%
	工程費用25%
	工程費用25%
	工程費用25%
	工程費用25%

	驗  收
項  目
內  容
	設計所有
平面系統
 (附件2-1)
	設計所有
立面系統
 (附件2-2)
	□ 拆除
□ 清運
□ 水電配管
□ 鋁門窗框
□ 石材
□ 壁磚
□ 地磚
□ 泥作修繕
	□ 天花版
□ 木作櫃體
□ 木作表面
□ 木作門樘
□ 水電(配線)
□ 鋁窗扇
□ 空調配管
□ 金屬工程
	□ 油漆塗裝
□ 衛浴設備
□ 壁紙
□ 系統櫃
□ 燈具安裝
□ 石材
□ 裝飾鐵工

	□ 清潔
□ 空調試機
□ 塑膠地磚
□ 開關面板
□ 玻璃
□ 傢飾
□ 室內空氣品質
□ 驗收完成

	甲方
驗收簽名
	
	
	
	
	
	

	乙方
驗收簽名
	            ▼
	            ▼
	             ▼
	             ▼
	             ▼
	             ▼

	備註
	
	
	
	
	
	


■附件4《行政院環保署發布之室內空氣品質標準》
	項目
	標準值
	單位

	二氧化碳（CO2）
	1000
	ppm（體積濃度百萬分之一）

	一氧化碳（CO）
	9
	ppm（體積濃度百萬分之一）

	甲醛（HCHO）
	0.08
	ppm（體積濃度百萬分之一）

	總揮發性有機化合物（TVOC，包含：十二種揮發性有機物之總和）
	0.56
	ppm（體積濃度百萬分之一）

	粒徑小於等於十微米（μm）之懸浮微粒（PM10）
	75
	μg/m3（微克/立方公尺）

	粒徑小於等於二．五微米（μm）之懸浮微粒（PM2.5）
	35
	μg/m3（微克/立方公尺）

	臭氧（O3）
	0.06
	ppm（體積濃度百萬分之一）

	總揮發性有機化合物（TVOC，包含：十二種揮發性有機物之總和）：指總揮發性有機化合物之標準值係採計苯(Benzene)、四氯化碳(Carbon tetrachloride)、氯仿(三氯甲烷)(Chloroform)、1,2-二氯苯(1,2-Dichlorobenzene)、1,4-二氯苯(1,4-Dichlorobenzene)、二氯甲烷(Dichloromethane)、乙苯(Ethyl Benz ene)、苯乙烯(Styrene)、四氯乙烯(Tetrachloroethylene)、三氯乙烯(Trichloroethylene)、甲苯(Toluene)及二甲苯（對、間、鄰）(Xylenes) 等十二種化合物之濃度測值總和者。
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